

OCTUBRE
2 0 2 3

ZE
RIF
STUDIO

Web Design & Development

& presupuesto.

portfolio.

OCTUBRE 2023

ZEFF STUDIO

Web Design and Development

Web Design & Development UX/UI

Information Architecture

Graphic Design – Illustration – Animation

Wireframing

Design System

User Experience

Web Applications

(ES)

Nos especializamos en el desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas y proyectos innovadores.

Ofreciendo servicios de diseño, programación, implementación y mantenimiento de software para aplicaciones web y mobile.

Contando con un equipo específico y especializado en las áreas de programación, diseño gráfico, ingeniería de software y seguridad informática. Nuestro único objetivo es crear soluciones avanzadas, competitivas y a medida.

(EN)

We specialize in developing technological solutions for businesses and innovative projects.

We offer design, programming, implementation, and maintenance services for web and mobile applications.

Our team consists of experts in programming, graphic design, software engineering, and cybersecurity. Our sole objective is to create advanced, competitive, and customized solutions.

OCTUBRE

2023

portfolio.**& presupuesto.**

MENÚ

web design

& development

OCTUBRE

2 0 2 3

portfolio.
& presupues

1. **Proceso de desarrollo** */ Development process*

pág. ④

2. **Proyectos** */ Projects*

pág. ⑤

3. **Presupuesto** */ Budget*

pág. ⑬

4. **Tiempos** */ Timelines*

pág. ⑭

PROCESO DE DESARROLLO

/ *Development process*

ES

1. Investigación

1.1 Puesta en común

Definiremos actores, funcionalidad, necesidades, esencia y objetivos.

2. Sesión de diseño y desarrollo

2.0 Wireframes

Diseño de los diferentes wireframes para definir la estructura de las páginas y su contenido.

2.1 Diseño Web

Diseñaremos las páginas en versión desktop y móvil para visualizar cómo quedará.

2.3 Desarrollo web

Desarrollo de todas las páginas diseñadas previamente.

2.4 Analítica estándar

Instalación y configuración de Search Console y Google Analytics.

3. Sesión de entrega y seguimiento

3.0 Entrega de la web y documentos

Pondremos la web online y operativa. Entregaremos los documentos creados durante el proceso.

3.1 Soporte y garantía

Damos soporte durante los primeros 30 días desde el día que se ponga online y garantía de 10 años siempre que se mantenga el código intacto y sin ningún cambio.

3.2 Formación

Incluimos 5h de formación para aprender a actualizar la web.

EN

1. Research

1.1 Brainstorming Session

We will define actors, functionality, needs, essence, and objectives through collaborative discussions.

2. Design and Development Session

2.0 Wireframes

Design of different wireframes to define the page structure and content.

2.1 Web Design

We will design the pages for desktop and mobile versions to visualize the final appearance.

2.3 Web Development

Development of all previously designed pages.

2.4 Standard Analytics

Installation and configuration of Search Console and Google Analytics.

3. Delivery and Follow-up Session

3.0 Website and Document Delivery

We will make the website live and operational. We will also provide all the documents created during the process.

3.1 Support and Warranty

We offer support for the first 30 days from the day the website goes live, and a 10-year warranty as long as the code remains intact and unchanged.

3.2 Training

We include 5 hours of training to learn how to update the website.

PROYECTOS

web design

& development

OCTUBRE

2023

portfolio.
& presupuesto.



NIKE





cliente


Ecommerce

Web Development

UX/UI

Web Design





We think this coat was made
with passion and effort so that
you can love it and make it
yours. We really hope you
enjoy it.

NEON SUELA
100% SHEEP LEATHER AND WOOL.
LIMITED EDITION
\$1099



NEON SUELA
100% SHEEP LEATHER AND WOOL
LIMITED EDITION
\$1099



NEON SUELA
100% SHEEP LEATHER AND WOOL
LIMITED EDITION
\$ 1099



ABOUT US

CUSTOMER SERVICE

PRIVACY AND COOKIE POLICY

SEARCH TERMS

ORDERS AND RETURNS

ADVANCED SEARCH

CONTACT US

FOLLOW US



NEWSLETTER

EMAIL ADDRESS

Subscribe

Copyright © 2019-present Melina Pinedo. All rights reserved.
Powered by **Awwbit**












BETON. ARQUITECTURA


Web Development

UX/UI

Web Design











INSTITUTO DE OJOS NANO

cliente

Web Development

UX/UI


Web Design



Consultorios

Equipados con Lámparas de Hendidura Haag-Streit BC-900 con cámara filmadora interna, Proyectores Rodenstock, oftalmoscopios indirectos binoculares Keeler All-Pupil y 2 columnas Schwind.

Equipados con lámparas de oftalmoscopios



PRESUPUESTO

/ Budget

| | | |
|-----|--|---------|
| 1. | Investigación | |
| 1.1 | Puesta en común Definiremos actores, funcionalidad, necesidades, esencia y objetivos. | xxxx \$ |
| 2. | Sesión de diseño y desarrollo | |
| 2.1 | Wireframes Diseño de los diferentes wireframes para definir la estructura de las páginas y su contenido. | |
| 2.2 | Diseño Web Diseñaremos las páginas en versión desktop y móvil para visualizar cómo quedará. | |
| 2.3 | Desarrollo web Desarrollo de todas las páginas diseñadas previamente. | |
| 2.4 | Analítica estándar Instalación y configuración de Search Console y Google Analytics. | xxxx \$ |
| 3. | Sesión de entrega y seguimiento | |
| 3.1 | Entrega de la web y documentos Pondremos la web online y operativa. Entregaremos los documentos creados durante el proceso. | |
| 3.2 | Soporte y garantía Damos soporte durante los primeros 30 días desde el día que se ponga online y garantía de 10 años siempre que se mantenga el código intacto y sin ningún cambio. | |
| 3.3 | Formación Incluimos 5h de formación para aprender a actualizar la web. | xxxx \$ |
| | Total La inversión completa | xxxx \$ |

TIEMPOS

/ Timelines



